
Smlouva číslo = 1/2018

 

Smluvní strany:

1 Název společnosti : CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Sídlo : Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

Zastoupen : Ing.arch. Martinem Chválkem

IČ : 05725674

DIČ : CZ05725674

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69052

Bankovní spojení :

Číslo účtu '

ID datové schránky : 44pbg2m

Ill

dále jen jako „Zhotovite

2 Název společnosti : Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1802/8

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

Statutární město Ostrava,

městský obvod Nova' Bělá

Mitrovická 100/342

724 00 Ostrava- Nová Bělá

Sídlo : Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava — Nová Bělá

Zastoupen : Lumír Bahr - starosta

IČ : 00845451

DIČ : czoos45451

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69052

Bankovní spojení :

Číslo účtu '

ID datové schránky : dx3bfst

Ill

dále jen jako „Objednate

uzavřeli tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva")

|. Úvodní ustanovení

1.1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ").

1.2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro budoucí realizaci stavby

„Sportovní hala Nová Bělá" v rozsahu daném touto smlouvou a zadávací dokumentaci

výběrového řízení na základě nějž je tato smlouva uzavírána.



1.3.

1.4.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

2.1.

2.2.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci dle

specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Plnění předmětu smlouvy bude zahrnovat tyto části:

Dokumentace pro územní řízenívč. potřebných průzkumů a podkladů (DUR)

Inženýrská činnost - projednání až po podání žádosti k územnímu rozhodnutí

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Inženýrská činnost - projednání až po podání žádosti ke stavebnímu povolení

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Autorský dozor

Obsah a rozsah dokumentace vyplývá z platných vyhlášek navazujících na stavební zákon.

. DPS bude zpracována vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

v

znění pozdějších předpisů, vyhláškou c. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, případně vyhláškou č. 146/2008 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpis

Dokumentaci uvedenou v bodě 2.2a),2.2.c) a 2.2.e) Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli

vtištěném vyhotovení, a to vpočtu 6 kusů a dále 1x vdigitální podobě ve formátu DWG,

DOC,PLA, XLS a PDF na CD. Oceněný rozpočet vtištěně podobě v počtu 2 kusů + 1x v digitální

podobě ve formátu XLS na CD. Neoceněný soupis prací vtištěné podobě v počtu 2 kusů + 1x

v digitální podobě ve formátu XLS na CD.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci

stavby bezúplatně informace k dotazům uchazečů týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2

pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Zhotovitel je povinen informace kdotazům

uchazečů poskytnout vyčerpávajícím způsobem, dostatečně určitě. Pokud zhotovitel poruší tuto

povinnost, uhradí smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje aktivní účast zhotovitele v průběhu správních řízení. Podmínky správních

rozhodnutí budou dodatečně zhotovitelem zapracovány do příslušného stupně dokumentace do

2 týdnů od obdržení.

Objednatel si vyhrazuje právo svolávat kontrolní den, kontrolní den musí být svolán min. 5 dní

předem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy,

dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele

Zhotovitel se zavazuje bezúplatně poskytnout objednateli výhradní licenci ke všem

způsobům užití díla projektových dokumentací dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v

platném zněnív neomezeném rozsahu
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III. Cena díla a platební podmínky

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Celková cena ze závazků ve smlouvě uvedených činí 1 898 000 Kč bez DPH plus DPH 21% ve výši

398 580 Kč, celková cena včetně DPH činí 2 296 580Kč.

Cena díla bez DPH podle členění uvedeného v článku ||. Smlouvy se stanovuje takto

Dokumentace pro územní řízenívč. potřebných průzkumů a podkladů 260 000 Kč.

Inženýrská činnost - projednání až po podání žádosti k územnímu rozhodnutí 60 000 Kč.

Dokumentace pro stavební povolení 600 000 Kč.

Inženýrská činnost - projednání až po podání žádosti ke stavebnímu povolení 60 000 Kč.

Dokumentace pro provedení stavby 810 000 Kč.

Autorský dozor 108 000 Kč.

Cena díla nezahrnuje řešení majetkoprávních vztahů (nájemní smlouvy, budoucí smlouvy ke

zřízení věcných břemen, vstupy na pozemky apod.)

Ceny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a

účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plněnívyplývající z této smlouvy, je smluvní strana

odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní cenyje FAKTURA (dálejen „faktura"), které bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH")

Faktura je splatná nejpozději do 30 dnů od jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za

to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání

3.10. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí

plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v

termínech dle odst. 19 tohoto článku.

3.11. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena,

nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanovív případě aplikace

režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k

provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené

faktury objednateli.

3.12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) Po předání dokumentace pro územní řízení vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, a to dle bodu 3.2 a) tohoto článku.

b) po předání dokladové části pro inženýrskou činnost k územnímu řízení- zajištění vyjádření

dotčených orgánů a účastníků řízení vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 80%

tohoto plnění, a to dle bodu 3.2 b) tohoto článku.

c) po vydání územního rozhodnutí o umístění stavby [DUR] vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající 20% plnění, a to dle bodu 3.2 b) tohoto článku

d) Po předání dokumentace pro stavební povolení vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, a to dle bodu 3.2 c) tohoto článku.
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6) po předání dokladové části pro inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení- zajištění

vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající 80% plnění, a to dle bodu 3.2 d) tohoto článku.

f) po vydání stavebního povolení vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 20% plnění, a

to dle bodu 3.2 b) tohoto článku

g) Po předání dokumentace pro provedení stavby v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle bodu 3.2 e) tohoto článku.

h) Po ukončení autorského dozoru vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění, a to dle bodu 3.2 f) tohoto článku.

3.13. V případě, že nebude vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení z důvodu

nezávislého na zhotoviteli, nebo dojde k ukončení prací nezávisle na zhotoviteli, bude skutečně

provedená část díla fakturována do 14 dní od data zjištění tohoto stavu včetně částek uvedených

v bodě 3.12 e) resp. 3.12 f).

3.14. Platby provádí objednatel bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele 1022017/5500.

3.15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné

DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH

zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

IV. Doba plnění

4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto:

a) Dokumentace pro územní řízení (DUR) vč. potřebných průzkumů a podkladů

do 12 týdnů od nabytí účinnosti této SOD

b) Inženýrská činnost - projednání až po podání žádosti k územnímu rozhodnutí

do 8 týdnů od schválení DUR objednatelem

c) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

do 10 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

d) Inženýrská činnost - projednání až po podání žádosti ke stavebnímu povolení

do 6 týdnů od schválení DSP objednatelem

e) Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

g) Autorský dozor po dobu výstavby

4.2.V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků (správců) inženýrských

sítí, popř. vlastníků (správců) dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle bodu

2. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu

trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

V. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace

5.1. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen respektovat příslušné technické a

právní normy vyplývající zejména ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a platných vyhlášek

stavebního zákona.

5.2. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem, objednatel je povinen

oznámit zhotoviteli termín kontrolního dne minimálně 5 dní před termínem jeho konání.

VI. Povinnosti Zhotovitele při inženýrské činnosti
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6.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést nebo zajistit provedení všech úkonů potřebných pro

přípravu žádosti ke stavebnímu povolení podle stavebního zákona na zhotovení Stavby podle projektové

dokumentace, která bude zhotovována podle bodu 2.2. Smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje k aktivní účasti v průběhu správních řízení. Podmínky správních rozhodnutí

budou dodatečně zhotovitelem zapracovány do příslušného stupně dokumentace.

6.3. V případě, že k činnostem uvedeným v bodě 6.1. Smlouvy bude Zhotovitel potřebovat plnou moc, je

Objednatel povinen Zhotoviteli takovouto plnou moc udělit.

VII. Povinnosti Zhotovitele při výkonu autorského dozoru

7.1. V rámci výkonu autorského dozoru projektantjako zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti:

. poskytovánívysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské

dokumentace,

o účast na odevzdání staveniště investorem,

. účast na všech kontrolních dnech

. dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli

z pohledu dodrženítechnicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně

dalších údajů a ukazatelů,

. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,

. spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele (vyhl. 200/1994 Sb.),

o účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.

. účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu

VIII. Povinnosti Objednatele

8.1. Objednatel je povinen včas a řádně zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v článku |||. Smlouvy.

8.2. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména včasným poskytováním

důležitých informací pro zhotovení projektové dokumentace a stejně tak předáním potřebných dokladů

pro vydání stavebního povolení. Vyskytne-li se během provádění díla potřeba dalších podkladů nebo

spolupráce Objednatele, poskytne tyto Objednatel po předchozí výzvě Zhotovitele. Jestliže Objednatel

nepředá včas Zhotoviteli výše uvedené podklady nebo ty, které si Zhotovitel důvodně vyžádá a Zhotovitel

se z tohoto důvodu dostane do prodlení oproti termínům uvedeným v článku IV. Smlouvy, není Objednatel

oprávněn nárokovat po Zhotoviteli žádné nároky související s takovýmto prodlením.

8.3. Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání zhotovitele projednání projektových prací. Zhotovitel je

povinen vyzvat objednatele k projednání projektových prácí nejméně 5 pracovních dní před termínem

projednání pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

8.4. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech týkajících se

prováděnídíla.

8.5. Objednatel se zavazuje při sjednání smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby zajistit ze strany zhotovitele

Stavby povinnosti umožňující Zhotoviteli řádný výkon jeho činnosti. Objednatel se zavazuje poskytnout

Zhotoviteli tyto podklady:
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a) vyřešené majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům na nichž bude umístěna stavba — ke dni

nabytí účinnosti smlouvy o dílo

b) souhlas se vstupem na pozemek stavby — do ke dni nabytí účinnosti smlouvy o dílo

c) plnou moc k zastupování při projednání— do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Pokud objednatel nepředá zhotoviteli podklady v termínu, prodlužuje se o toto prodlenítermín plnění.

IX. Smluvní pokuty

9.1. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve

výši 0,1% za každý den prodlení, maximálně však do výše 10% ceny díla uvedené v bodě 3.1. Smlouvy.

9.2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za provedení díla je Zhotovitel oprávněn

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení, maximálně však do výše 10% ceny díla

uvedené v bodě 3.1. Smlouvy.

9.3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. ||. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a v termínu.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 O předání díla bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.

10.2 Práva a povinnosti ve Smlouvě výslovně neupravená podléhají režimu občanského

zákoníku.

10.3 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu 36 měsíců od předání díla bez vad

a nedodělků.

10.4 Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.5 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen

"zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že kupní smlouva,

podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je

Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy dle příslušného

zákona o registru smluv.

10.6 V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši

skutečně uhrazené ceny za plněnítéto smlouvy.

10.7 Objednatel zveřejní smlouvu, případně její dodatky, dle odstavce 11.5 a 11.6. v plném

znění. V případě, že smlouva či dodatky obsahují utajované informace, obchodní tajemství dle §

504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze

poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen

„chráněné informace"), je zhotovitel povinen nejpozději v den uzavření smlouvy či dodatku tuto

skutečnost sdělit objednateli, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod

jejich ochrany. Tyto části smlouvy či dodatku (chráněné informace) pak objednatelem nebudou

uveřejněny. V opačném případě je zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy či

dodatku v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a
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že smlouva či dodatek neobsahuje ani jiné chráněné informace a zhotovitel s jejím zveřejněním

výslovně souhlasí.

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění

smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti objednatel zhotovitele uvědomí.

10.9 Objednatel je oprávněn ukončit platnost smlouvy v případě nezískání územní rozhodnutí

nebo stavební povolení do 14 dnů od oznámenítěto skutečnosti

10.10 Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy.

10.11 Účastníci podepsali Smlouvy ve dvou vyhotoveních, znichž každý převzal po jednom

vyhotovení.

10.12 Dílo se stává majetkem objednatele po jeho zaplacení. V případě, že nebude uhrazena

kupní cena, objednatel s dílem nesmí nakládat ani jej používat a do 30 dní musí dílo včetně všech

vydaných náležitostí vrátit zhotoviteli.

10.13 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a

dvě objednatel.

10.14 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

ve znění pozdějších změn a předpisů:

0 uzavřenítéto smlouvy rozhodla rada městského obvodu Nová Bělá usnesením č. 744/67

ze dne 29.1.2018

  

V OStfave................................ dne 3012018............................ V OStfaVě Dne 30-1-2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Lumír Bahr, starosta Ing.arch. IVIartin Chválek

Přílohy:

1. Specifikace předmětu plnění
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je:

a) Zpracování dokumentace pro územní řízení DUR vč. potřebných

průzkumů a podkladů

b) Inženýrská činnost - projednání až po podání žádosti k územnímu

rozhodnutí

c) Dokumentace pro stavební povolení DSP

d) Inženýrská činnost - projednání až po podání žádosti ke stavebnímu

povolení

e) Dokumentace pro provedení stavby DPS

f) Autorský dozor AD

pro stavbu „Sportovní hala Nová Bělá“, práce budou realizovány vkatástrálním

ůzemí Nová Bělá, parcely č. 478, 477, 1638/1, 625, 480/1, 471, 473/1.

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány dle sbírky zákonů č.

62/2013, kterou byla změněna vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb.

Vhále by se mělo nacházet univerzální hřiště, malé hlediště, skladové

prostory, klubovna a sociální zázemí. Orientační velikost hřiště požadovaná

zadavatelem je 30x 18m. Hřiště bude určeno pro rekreační hru (házená, futsal,

florbal, badminton, volejbal, basketbal, případně další sporty). Součástí hály bude

hlediště s kapacitou 50-100 diváků, příslušné technické a sociální zázemí (4 šatny,

káždá pro cca 12 hráčů, sprchy WC) a klubovna.

Součástí projektové dokumentace je také přilehlé parkoviště a využití zbývající

plochy.

Součástí projektové dokumentace je také DPS interiéru min. vstupní haly,

šaten, recepce, a zázemí pro sportovce a funkcionáře (klubovny).

Součástí projektové dokumentace není audiovizuální systém ani sportovm’

vybaveni haly, pokud se nejedná o vestavný interiér (ukotvení kruhů, žebřin, hrazdy

ápod„)

Předpokládané investiční náklady na výstavbu sportovní haly 45 mil. Kč.

Součástí dokumentace bude také položkový rozpočet pro DPS, slepý rozpočet

pro DPS, projednání sdotčenými orgány státní správy azajištění příslušného

rozhodnutí stavebního úřadu (tj. ohlášení, stavební povolení, sdělení).


